

FFM OPS · ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Hệ thống vận hành xưởng fulfillment cho [Tên xưởng khách hàng]

Từ file đơn của seller đến mã vận đơn — một hệ thống, không sót đơn

Gửi: [Tên người nhận, chức vụ]

Từ: [Tên công ty] — [Người phụ trách, SĐT, email]

Ngày: [dd/mm/yyyy] · **Hiệu lực báo giá:** 30 ngày

Phiên bản: 1.0

Đề xuất cho [Tên xưởng]

Cách dùng mẫu: mọi ô **vàng** lấy từ **Bảng khảo sát nhu cầu** (tài liệu 11). Không gửi đề xuất khi mục 1 còn chung chung — khách đọc mục 1 để quyết định có đọc tiếp hay không.

1. Chúng tôi hiểu bài toán của Quý xưởng

[Tên xưởng] sản xuất [loại sản phẩm] trên [các NVL], khoảng [] đơn/ngày (đỉnh mùa []), nhận đơn từ [] seller qua [Excel / Zalo / sàn], bàn giao cho [hãng vận chuyển].

Qua buổi khảo sát ngày [], ba vấn đề Quý xưởng muốn giải quyết trước:

- 1. [Nỗi đau 1 — trích nguyên lời khách, ví dụ: “mỗi sáng mất một tiếng gõ lại đơn từ 6 file Excel”]
- 2. [Nỗi đau 2]
- 3. [Nỗi đau 3]

Mục tiêu sau triển khai: [ví dụ: seller tự upload 100% đơn; biết trạng thái mọi đơn theo thời gian thực; QC có mockup đối chiếu; huỷ đơn sau sản xuất được tính phí].

2. Giải pháp đề xuất

Seller Upload đơn	>	Duyệt	>	Thiết kế	>	Gom batch theo NVL	>	In → Cắt	>	QC quét QR	>	Đóng gói	>	Bàn giao tracking
Phân hệ		Áp dụng cho Quý xưởng								Giải quyết vấn đề				
Tiếp nhận & duyệt đơn		Map [] template đơn hiện có của seller; xem trước chặn trùng / SKU chưa cấu hình; duyệt hàng loạt								#1				
Thiết kế & gom batch		Danh mục [] NVL, hạn mức [] sản phẩm/tấm; batch theo NVL; bảng sản xuất Excel; tem QR								#2				
Sản xuất & QC		Trạm [In / Cắt / ...] ; QC quét QR bằng điện thoại, đối chiếu mockup								#2, #3				
Đóng gói & bàn giao		Quét là gửi; phiếu bàn giao cho [hãng VC] ; tracking tự động								#3				
Cổng seller & CS		[] seller tự upload, tự xem trạng thái; chính sách huỷ theo giai đoạn								#1, #3				

3. Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (báo giá riêng nếu cần)
- Cài đặt hệ thống trên [cloud của chúng tôi / server khách] - Import danh mục SKU–NVL từ bảng hiện có; cấu hình hạn mức - Map [] template đơn seller - Cấu hình đối tác vận chuyển & tracking - Tạo [] tài khoản theo vai trò - Đào tạo [] buổi theo trạm; tài liệu hướng dẫn theo vai trò - Hỗ trợ chạy song song & cắt chuyển; bảo hành 3 tháng	- Kết nối sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop...) - Tạo vận đơn / in tem trực tiếp với hãng vận chuyển - Đối soát công nợ seller, kế toán - Nhập liệu lịch sử đơn cũ - Thiết bị: điện thoại, máy in tem, máy tính - Hạ tầng của khách (nếu on-premise)

Tùy biến riêng cho Quý xưởng

Hạng mục	Ngày công	Ghi chú
[ví dụ: thêm trạm “Sơn” giữa Cắt và QC]	[]	[]
[ví dụ: thông báo Zalo cho seller khi đơn cần sửa]	[]	[]
[...]	[]	

4. Lộ trình triển khai

Tuần	Công việc	Kết quả bàn giao	Phía Quý xưởng
1	Khảo sát chi tiết từng trạm; chốt danh mục NVL, hạn mức, template đơn; chốt phạm vi tùy biến	Biên bản phạm vi; danh mục SKU–NVL đã rà	Đầu mối + trưởng trạm, 2 buổi
2	Cài đặt; import danh mục; cấu hình vận chuyển, tracking, thương hiệu; tạo tài khoản	Hệ thống chạy với dữ liệu thật của xưởng	Cung cấp file, tài khoản hãng VC
3	Tùy biến theo phạm vi đã chốt; map template; in thử tem QR	Bản chạy thử đủ tính năng	Phản hồi trên bản thử
4	Chạy thử với đơn thật (UAT); đào tạo theo trạm; sửa lỗi	Biên bản UAT; nhân sự đã đào tạo	Mỗi trạm 1 buổi, 1–2 giờ
5	Chạy song song với cách cũ; hỗ trợ tại chỗ / từ xa; tinh chỉnh	Nhật ký vấn đề & xử lý	Vận hành cả hai cách
6	Cắt chuyển hoàn toàn; bàn giao tài liệu; bắt đầu bảo hành	Biên bản nghiệm thu; tài liệu HDSD	Ký nghiệm thu

Lộ trình giả định Quý xưởng cung cấp dữ liệu và nhân sự đúng hạn. Mỗi tuần chậm phản hồi, lộ trình lùi tương ứng.

5. Đội dự án & trách nhiệm

Phía chúng tôi Quản lý dự án: [Tên] — đầu mối duy nhất, họp tiến độ hàng tuần Kỹ sư triển khai: cài đặt, cấu hình, tùy biến Đào tạo & hỗ trợ: đào tạo theo trạm, hỗ trợ go-live	Phía Quý xưởng Người quyết định: [Chủ xưởng] — duyệt phạm vi, nghiệm thu Đầu mối dự án: [Tên] — cung cấp dữ liệu, gom phản hồi Trưởng trạm: tham gia UAT và đào tạo; thiết bị: điện thoại cho QC / đóng gói, máy in tem
---	---

6. Chi phí

Khoản	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
Phí triển khai — gói [Standard]	[]	Một lần
Tùy biến riêng ([] ngày công × [])	[]	Theo mục 3
Phí vận hành	[] / tháng	Hosting, sao lưu, hỗ trợ, cập nhật
Tổng năm đầu	[]	Chưa gồm VAT

Thanh toán: 40% khi ký · 40% khi nghiệm thu UAT · 20% khi cắt chuyển. Phí vận hành theo quý, trả trước.

7. Tiêu chí nghiệm thu

- ☐ Import file đơn thật của [] seller không lỗi; lỗi dữ liệu được báo rõ theo dòng.
- ☐ Một batch thật đi hết luồng: duyệt → thiết kế → batch → in/cắt → QC quét QR → đóng gói → bàn giao → tracking cập nhật.
- ☐ Seller đăng nhập cổng, thấy đúng trạng thái tổng, không thấy chi tiết nội bộ.
- ☐ Mỗi trạm có ít nhất 1 người thao tác độc lập sau đào tạo.
- ☐ Tài liệu hướng dẫn theo vai trò đã bàn giao.

8. Bảo hành & hỗ trợ

Bảo hành lỗi phần mềm lỗi 3 tháng sau cắt chuyển, không tính phí. Sau đó theo gói vận hành: hỗ trợ [giờ hành chính / 24-7 sự cố khẩn] , phản hồi trong [4] giờ, cập nhật bảo mật định kỳ, sao lưu hàng ngày. Chi tiết trong SLA (phụ lục hợp đồng).

9. Bước tiếp theo

- 1. Quý xưởng phản hồi đề xuất trước [ngày] .
- 2. Hai bên chốt phạm vi tùy biến (nếu có) trong 1 buổi làm việc.
- 3. Ký hợp đồng & SOW; khởi động tuần 1 vào [ngày] .

Đại diện [Tên công ty]

Đại diện [Tên xưởng]

Ký, ghi rõ họ tên

Ký, ghi rõ họ tên